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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 PO-FESR SARDEGNA
AVVISO DI INTEGRAZIONE AL BANDO DI GARA E CONTESTUALE PROROGA DE| TERMINI

In relazione al Bando di Gara pubblicato sulla GURI - Quinta Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 1456 del
08/08/2013, relativo alla gara a procedura aperta per I'affidamento previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, del contratto pubblico da stipulare a corpo avente ad oggetto la progettazione esecutiva, |l
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e I'esecurione dei lavori di "Riqualificazione energetica del
P.O. Binaghi®, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera ¢} del D.Lgs. 163/2006, si comunica che sono state disposte
alcune informazioni complementari ed integrazioni alla documentazione di gara. Tali informazioni complementari
ed integrazioni sono analiticamente indicate nel documento denominata “Avviso relativo a informazioni
complementari ed integrazioni alla documentazicne di gara” pubblicato e reso disponibile, in formato elettronico,
sul sito dell’Azienda www.aslcagliari.it. A seguito di tali integrazioni sono state disposte le seguenti proroghe dei
termini indicati nel Bando di Gara Sez. IV — IV.3.1 e Sez IV - IV.3.2 - data di scadenza delle offerte 14.11.2013
ore 12. L"avviso integrale di rettifica & stato pubblicato sulla GURI in data

Il Direttore Generale; Dottor Emilio Salvatore Simeone.
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