ALLEGATO
ALLA DELBERAN®

ARIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

AVWISO DI MODIFICA BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI

In relazicne al Bande di Gara pubblicatec sulla GURI - Quinta Serie Speciale

- Contratti Pubblici n. 94 in data 12.08.2013, relativo alla gara a procedu-

ra aperta per l’affidaﬁento previa acquisizicne del progetto definitivo in

sede di offerta, del contrattc pubblico da stipulare a corpc avente ad og-

getto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione e 1l'agsecuzione dei lavori di “Rigualificazione energetica

del P.O. Binaghi”, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs.

163/2006, si comunica che 1l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con deli-

berazione del Direttore Generale n. del , ha di-

sposto alcune precisazioni e integrazioni alla documentazicne di gara. Tali

precisazioni e integraziconi si sonc rese necessarie per 1 seguenti motivi:

a} a seguito dell’'indizione della gara e durante i1l decorsoc del termine per

il ricevimento delle offerte, sono pervenuti alcuni quesiti in merite alla

corretta interpretazione della clausola del disciplinare di gara all’art. 4,

punto C.2) Struttura Operativa, secondo cui “Per lo sveolgimento del servizio

in oggetto si stima che 1l personale tecnico occorrente sia minimo di tre

unita. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta

dal progettista qualificato, indicate o asscciato, ovvero dall’operatore

econemice qualificato per progettazione ed esecuzione che si avvale del

proprio Staff Tecnico, utilizzando preferibilmente 1l Modello &, allegato al

presente disciplinare, dovrd essere costituita almenc dalle seguenti figure

professionali: 1, Un Ingegnere civile - per la progettazicne strutturale;

2. Un Ingegnere meccanico & un ingegnere elettronico - per la progettazio-




ne impiantistica. Che in riferminento a c¢id, sone state apportate alcune

precisazioni e integrazioni alla documentazione di gara, Che tali precisa-

zioni e integrazioni sono riportate nel documento denominato “Avvise relati-

va a informazioni complementari e integrazioni alla documentazicone di gara”

pubblicato e reso dISponibile, in formato elettronico, sul sito dellfAzienda

www.aslcagliari.it upitamente alla restanre documentazione di gara. A sequi.-

to delle integrazioni di cui sopra, si dispone contestualmente una proroga

del termine per il ricevimento delle offerte e delle altre scadenze connesse

indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara, come di seguitc indicate: a)

11 termine per il ricevimento delle offerte indicato alla Sez IV - Iv.3.1

del Bando di gara ed all’art. 5 del Disciplinare di Gara & proragate f£ino

alle ore 12,00 del 14.11.2013, a pena di irricevibilitd e/co non ammissione

alla gara; b) la prima seduta della Commissione di giudicatrice indicata al-

la Sez IV - IV.3.2 del Bando di Gara, e all’art. 15 del Disciplinare & rin-

viata alle ore 10,00 del giorno 16.11.2013. Si precisa che le integrazioni e

proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti 1 rela-

tivi richiami presenti nella documentazione di gara. Si precisa che il pe-

riodo minimo di 180 giorni durante il quale ifofferente & wvincelato alla

propria offerta, indicato al punte IV.3.5) del Bando di Gara, dovranno esse-

re previsti con decorrenza dal nuove termine di ricevimento delle offerte

prorogato come indicato nel presente avviseo. Quant'altro stabilite nella do-

cumentazione di gara resta fermo ed invariate,

Firmato. Il Direttore Generale: Dottor Emilio Simscone
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