



studio tecnico ing. mario pilleri

via tola n. 6 09128 cagliari
tel. 070 489282 - 4 linee aut.
fax 070 400909
E-mail pilleri@tiscali.it

598
14 MAG. 2014

COMMITTENTE: **AZIENDA USL N. 8**

INTERVENTO: **CITTADELLA SANITARIA**
RISTRUTTURAZIONE EX O.P. - CAGLIARI
DESTINAZIONE AD USO SANITARIO

FINANZIAMENTO: **ART. 71 - LEGGE 448/98**
INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI

PROGETTO ESECUTIVO - 3° LOTTO

2° STRALCIO

LETTERA	DATA	REVISIONE

TITOLO **Rifacimento e realizzazione**
delle opere di urbanizzazione

DISEGNO N.

ALL.03

QUADRO ECONOMICO

DATA **MARZO 2014**

SCALA:

FILE:

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Mario Pilleri

IL DIRETTORE GENERALE
Az.U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
Dott. Emilio Simeone



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
Dr. Ing. MARIO PILLERI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Massimo Masia

COLLABORAZIONE ARTISTICA
Dott. Arch. Licia Rais

QUADRO ECONOMICO		CITTABELLA SANITARIA 3° LOTTO - II STRALCIO - STRADE					
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LC	LAVORI A CORPO				€ 2.545.169,42	99,20%
	LC - OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI				(€1.505.714,97)	58,69%
	LC - OG3 - OU	OPERE DI URBANIZZAZIONE				(€1.505.714,97)	58,69%
	LC - OG3 - OU.1	Opere stradali				(€1.505.714,97)	58,69%
	LC - OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE				(€ 245.887,64)	9,58%
	LC - OG6 - OU	OPERE DI URBANIZZAZIONE				(€ 245.887,64)	9,58%
	LC - OG6 - OU.2	Impianto generale di smaltimento acque bianche				(€ 245.887,64)	9,58%
	LC - OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA /MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				(€ 793.566,81)	30,93%
	LC - OG10 - OU	OPERE DI URBANIZZAZIONE				(€ 793.566,81)	30,93%
	LC - OG10 - OU.3	Impianto illuminazione strade				(€ 793.566,81)	30,93%
	OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 20.513,72	0,80%
	OS.1.a	APPRESTAMENTI PREVISTI				(€ 12.013,14)	0,47%
	OS.1.a - Altro	Misure non appartenenti a categorie				(€ 12.013,14)	0,47%
	OS.1.a - Altro - S.1.a.1	Recinzioni				(€ 379,50)	0,01%
	OS.1.a - Altro - S.1.a.2	Delimitazioni varie				(€ 1.488,00)	0,06%
	OS.1.a - Altro - S.1.a.3	Barracamenti				(€ 9.259,28)	0,36%
	OS.1.a - Altro - S.1.a.5	Segnaletica di Sicurezza				(€ 786,16)	0,03%
	OS.1.a - Altro - S.1.a.6	Presidi Sanitari				(€ 100,20)	0,00%
	OS.1.b	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI				(€ 177,12)	0,01%
	OS.1.b - Altro	Misure non appartenenti a					

QUADRO ECONOMICO

CITTADELLA SANITARIA - LOTTO - ESTRALCIO - STRADE

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		categorie			(€ 177,12)		0,01%
	OS.1.b - Altro - S.1.b.1	Protezioni del capo			(€ 30,24)		0,00%
	OS.1.b - Altro - S.1.b.2	Protezioni delle vie respiratorie			(€ 87,12)		0,00%
	OS.1.b - Altro - S.1.b.3	Protezioni dell'udito			(€ 59,76)		0,00%
	OS.1.c	IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI			(€ 1.378,28)		0,05%
	OS.1.c - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 1.378,28)		0,05%
	OS.1.c - Altro - S.1.c.3	Impianto idrico e fognante			(€ 1.378,28)		0,05%
	OS.1.d	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA			(€ 3.474,60)		0,14%
	OS.1.d - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 3.474,60)		0,14%
	OS.1.d - Altro - S.1.a.2	Delimitazioni varie			(€ 1.031,20)		0,04%
	OS.1.d - Altro - S.1.a.4	Viabilità			(€ 1.674,90)		0,07%
	OS.1.d - Altro - S.1.d.1	Protezione degli scavi			(€ 768,50)		0,03%
	OS.1.e	PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA			(€ 3.470,58)		0,14%
	OS.1.e - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 3.470,58)		0,14%
	OS.1.e - Altro - S.1.e.2	Attuazione piani			(€ 364,92)		0,01%
	OS.1.e - Altro - S.1.e.4	Informazione e formazione			(€ 871,92)		0,03%
	OS.1.e - Altro - S.1.e.5	Sorveglianza sanitaria			(€ 1.390,86)		0,05%
	OS.1.e - Altro - S.1.e.6	Igiene			(€ 842,88)		0,03%
	ImpC	Sommano			€ 2.565.683,14	€ 2.565.683,14	
1	ManLAV	Importo della manodopera inclusa nei lavori				-€ 532.782,79	
2	TOS	Oneri della sicurezza				-€ 40.657,48	
3	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 1.992.242,87	
4	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
5	IN	Importo netto dei lavori				€ 2.565.683,14	
6	B	Somme B					
7	B7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis, del D.Lgs. 163 /06, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in					

QUADRO ECONOMICO		CITTÀ DELLA SANITARIA 3° LOTTO - ESTRAZIONE STRADE					
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente				€ 460.811,99	
8	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 256.568,31	
9	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 717.380,30	
10	R	Riepilogo					
11	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 1.992.242,87	
12	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
13	R3	Manodopera inclusa nei lavori				€ 532.782,79	
14	R4	Totale Oneri della sicurezza				€ 40.657,48	
15	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 717.380,30	
16	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 3.283.063,44	
17	M	MANODOPERA					
18	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 532.782,79	
19	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 4.491,71	
20	TM	Totale manodopera				€ 537.274,50	20,94%
21	S	SICUREZZA					
22	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"				€ 20.143,76	
23	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima				€ 20.513,72	
24	IS	Totale oneri della sicurezza				€ 40.657,48	1,58%

ALLEGATO 11 D⁴

ALLA DELIBERA N° _____

DEL _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 598

DEL _____

14 MAG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Serrali)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simone)

Il presente allegato è composto di n° QUATTRO fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)