

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Realizzazione nuovo impianto e allaccio fognario presso la struttura sanitaria sita in via Santa Giusta n. 65 a Uta da adibire ad ambulatorio veterinario”.

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Premesso che :

- in esecuzione del disposto di cui all’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e 11, comma 1 lett. a) del Regolamento per gli acquisti in Economia, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.1430 del 04.11.2008, questo servizio ha svolto una procedura negoziata diretta ad individuare l’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto e dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico;

- che come risulta dal quadro economico agli atti del Servizio, l’importo complessivo dei lavori è pari ad euro 3.725,04+IVA ripartito come segue:

€ 3.616,54 per lavori soggetti a ribasso;

€ 108,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con lettera d’invito prot n° PG/2015/133604 del 11/12/2015, sono stati invitati a formulare offerta, numero sei operatori economici sotto indicati:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Accalai Raimondo | Vico Indipendenza, 6 - 09040 Gesico (CA) |
| 2. | SST di Bachis Marco & C. s.n.c. | Vico Galileo Galilei, 4 – 09010 Siliqua (CA) |
| 3. | Mereu Vittorio | Via Garibaldi, 21 – 09010 Vallermosa (CA) |
| 4. | Impresa Sandro Marras | Via Verdi n. 3 – 09028 Sestu (CA) |
| 5. | Edilizia Bandini snc di G. Bandini | Via Su Planu, 24 – Cagliari –Pirri (CA) |
| 6. | Impresa Edile SA&FA Costruzioni del Geom. Fabrizio Orrù | Via Lazio, 18 – 09047 Selargius (CA) |

- come stabilito nella lex specialis, la procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 18, comma 1 lett. a3) della L.R. 5/2007, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato, pena l’esclusione, per il giorno 22/12/2015;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno duemilasedici il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 12,30 in Selargius, presso la sede legale dell’ASL n. 8 - Via Piero della Francesca, 1, il sottoscritto Ing. Massimo Masia, in qualità di Presidente del Seggio di gara, e con l’assistenza di due collaboratori del Servizio in qualità di testimoni, Geom. Riccardo Thorel e Geom. Rosella Demuro, dà atto che entro il termine sopra indicato è pervenuta numero una offerta da parte dell’operatore economico sopra individuati:

SST di Bachis Marco & C. s.n.c.

Vico Galileo Galilei, 4 – 09010 Siliqua (CA)

constata l’integrità del plico, procede all’apertura dello stesso e a verificare all’interno la presenza della documentazione amministrativa e della busta B contenente l’offerta economica. Esaminata la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta sopra individuata e dato atto che la stessa risulta regolare con le

prescrizioni contenute nella lettera d'invito, procede ad aprire la busta B, contenente l'offerta economica e alla lettura dell'importo offerto che viene riportata a fianco dell'operatore economico:

| | | |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | SST di Bachis Marco & C. s.n.c. | € 3.567,51 |
|---|---------------------------------|------------|

Riletto l'importo offerto, il Presidente dichiara quindi provvisoria aggiudicataria l'Impresa SST di Bachis Marco & C. s.n.c. che ha offerto un importo di € 3.567,51+IVA oltre Euro 108,50+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 3.676,01+IVA.

Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, il RUP attesta la congruità dell'offerta in quanto il ribasso formulato consente l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

Espletati gli adempimenti di legge, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,40 previa lettura e sottoscrizione del verbale.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Ing. Massimo Masia

Il testimone Geom. Riccardo Thorel

Il testimone Geom. Rosella Demuro

