ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 451 DEL 22 APR. 2015

Chiesa per determinazione 27/3/2015

Alla cortese attenzione dell'ing.Masia

OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE di ZUCCA MARCO e CARLO s.n.c. via Agricola 41 09042 Monserrato CA tel.fax. 070571538 email:zucca.arco@tiscali.it P.IVA 02787620927

PREVENTIVO N° 22 del 12/03/2015	A.S.L.8 CAGLIARI P.O. BUSINCO Via Jenner CAGLIARI

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

A seguito vs.gentile richiesta vi rimettiamo preventivo per i seguenti lavori:
Riparazione barella in oncologia medica Vs. prot.N°144 del 10/30/2015

Descrizione riparazione e raddrizzatra sistema di sollevamento

N°	Elemento di analisi	U.M.	Quantità	Costo Unitario		Totale
1	Manodopera					
1.1	operaio specializzato	ora	4	€ 25,55		€ 102,20
1.2	operaio qualificato	ora	4	€ 23,94		€ 95,76
1.3	operaio comune	ora				
	Totale					€ 197,96
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	minuteria varia	n°	1	€ 10,00		€ 10,00
2.2						€ -
2.3						€ -
2.4						€ -
2.5						€ -
2.6						€ -
2.7						€ -
2.8						€ -
2.9						€ -
2.10						€ -
2.11						€ -
2.12						€ -
	Totale					€ 10,00
2	Noleggi e attrezzature					
2.1						
2.2						
	Totale					€ 0,00
4	Trasporti e discarica					
4.1	trasporto da e per off.					€ 40,00
	Totale					€ 40,00
				Totale		€ 247,96
5	Spese generali	15%				€ 37,19
6	Utile di impresa	10%				€ 28,52
				Prezzo calcolato		€ 313,67
				Sconto 15%		€ 47,05
				Imponibile		€ 266,62
				IVA 22 %		€ 58,66
				Totale		€ 325,28

note:

La spesa preventivata si ritiene congrua.
24/03/2015

O.C.M.
di Zucca Marco & Carlo s.n.c.
L'AMMINISTRATORE

zed

1/A