ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 453 DEL 22 APR. 2015

Alla cortese attenzione dell'ing.Masia

OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE di ZUCCA MARCO e CARLO s.n.c. via Agricola 41 09042 Monserrato CA tel.fax. 070571538 email:zucca.arco@tiscali.it P.IVA 02787620927

PREVENTIVO N° 21 del 12/03/2015

A.S.L.8 CAGLIARI
P.O. BUSINCO
Via Jenner CAGLIARI

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

A seguito vs.gentile richiesta vi rimettiamo preventivo per i seguenti lavori:
Riparazione barella blocco operatorio 2°piano VS Prot. N°143 del 10/03/2015

Descrizione: sostituzione n°2 ruote da mm.200 a blocco totale e direzionale e riparazione blocco spondina di protezione.

N°	Elemento di analisi	U.M.	Quantità	Costo Unitario		Totale
1	Manodopera					
1.1	operaio specializzato	ora	3	€ 25,55		€ 76,65
1.2	operaio qualificato	ora	3	€ 23,94		€ 71,82
1.3	operaio comune	ora				
	Totale					€ 148,47
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	minuteria varia	n°	1	€ 10,00		€ 10,00
2.2	ruote da mm.200x30	n°	2	€ 55,00		€ 110,00
2.3						€ -
2.4						€ -
2.5						€ -
2.6						€ -
2.7						€ -
2.8						€ -
2.9						€ -
2.10						€ -
2.11						€ -
2.12						€ -
	Totale					€ 120,00
2	Noleggi e attrezzature					
2.1						
2.2						
	Totale					€ 0,00
4	Trasporti e discarica					
4.1	trasporto da e per off.					€ 40,00
	Totale					€ 40,00
					Totale	€ 308,47
5	Spese generali	15%				€ 46,27
6	Utile di impresa	10%				€ 35,47
					Prezzo calcolato	€ 390,21
					Sconto 15%	€ 58,53
					Imponibile	€ 331,68
					IVA 22 %	€ 72,97
					Totale	€ 404,65

note:

La spesa preventivata si ritiene congrua.
24/03/2015

O.C.M.
di Zucca Marco & Carlo s.n.c.
L'AMMINISTRATORE

1/A